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Universidade Federal
de Vicosa

DMT - Projeto Basico - Servico nao Continuado

Processo n© 23114.913488/2023-50
Interessado: LEONARDO CARVALHO MESQUITA

1. DO OBJETO

1.1. Contratacao de servigcos nao continuados de calibracao da maquina universal de
ensaios sem dedicacao exclusiva de mao de obra, conforme solicitagdo n? 149328,
especificagdes, condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

- . ~ . . Valor Valor
Item | CATSER | Descrigao/Especificacao | Unidade | Quantidade Unitario Total
AFERICAO E/OU
CALIBRAGEM DE
MAQUINA
UNIVERSAL DE
1 14435 ENSAIOS. Calibracao SE 1 11.342,00 | 11.342,00

magquina universal de
ensaios INSTRON,
patrimoénio ne
348521.

1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de servigo comum de calibracdo da maquina
universal de ensaios.

1.3. O quantitativo e respectivo coédigo do item sdo os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratagcdo adotarda como regime de execugdo a Empreitada por Prego
Global.

2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS DA CONTRATAGCAO

2.1. A calibracao da madquina universal de ensaios é fundamental para o
andamento correto das aulas praticas do curso de Engenharia Civil UFV/CRP,
sobretudo nas disciplinas de Materiais de Construcao | (ECV 360) e Materiais de
Construcao Il (ECV 365). Durante as aulas sao realizados procedimentos de
ruptura de corpos de prova de concreto e argamassa; ruptura de corpos de prova
de madeira, aco e materiais ceramicos, que permitem aos alunos o correto
entendimento do funcionamento dos materiais de construcao. Além disso outras
atividades, como trabalhos de conclusao de curso, necessitam da maquina
universal de ensaios funcionando corretamente.

2.2. A calibracao da maquina universal de ensaios é uma medida importante para
garantir a vida util do equipamento. Os valores para aquisicao de um equipamento
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novo ou para concerto e reparo do equipamentos sao muito elevados, motivo pelo
qual é necessario realizar a calibracao peridédica do equipamento.

2.3. A empresa INSTRON Brasil Equipamentos Cientificos Ltda, CNP) 42.168.526/0001-25,
possui exclusividade na prestacao de servicos de calibracao da maquina universal de
ensaios INSTRON, conforme Declaracdo de Exclusividade emitido pela Associacao
Comercial e Industrial de Barueri, sendo este o motivo de sua escolha para a prestacao do
servico. Além disso a empresa escolhida é fabricante do equipamento. Todas as
garantias do equipamento sao perdidas caso seja escolhida outra empresa para
prestacao do servico. Além disso existem softwares especificos da INSTRON que
sao necessarios para a correta execucao da calibracao da maquina.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A calibragdo da maquina universal de ensaios consiste em aferir, através de medidas
padrdes, os valores de forca/deslocamento resistidos por cada cédula de carga e
extensébmetro necessdrio para o funcionamento da maquina. Caso seja observado
discrepancia entre os valores obtidos pelo equipamento e as medidas padrdes, a empresa
fornecedora do servico realiza a equiparacao dos resultados. No caso especifico do
equipamento em questdo, serdo realizados as calibragdes dos seguintes dispositivos: cédula
de carga 10 kN operando em tracao/compressao; cédula de carga 300 kN operando em
compressdo; cédula de carga 2000 kN operando em compressao; extensometro EE08 EMIC;
extensdmetro 2603 até 250 mm; e velocidade da trava moével, nos dois sentidos.

4. DA ESTIMATIVA DA DESPESA

4.1. O valor estimado para esta contratacao é de R$ 11.342,00 (onze mil e trezentos
e quarenta e dois reais).

5. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servico comum a ser contratado diretamente, por inexigibilidade de
licitagdao, com fulcro no art. 25 da Lei n? 8.666/93.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no
art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

5.3. A prestacdo dos servigcos ndao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragcao Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacgao direta.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:
6.1.1. O Fornecedor deve ser representante exclusivo da maquina universal de ensaios.

6.1.2. O Fornecedor deve emitir certificado de calibracao dos dispositivos da maquina
universal de ensaios.

6.1.3. Nao sera necessaria a adocao de critérios de sustentabilidade na especificacao
técnica dos materiais e praticas empregadas ao servico pretendido, uma vez que o
servico prestado nao gera impactos ambientais e material de descarte que necessitem
adequacao de praticas com vistas a sustentabilidade.

6.2. Declaracdao do contratante de que tem pleno conhecimento das condi¢cbes necessarias para
a prestacgao do servigo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.1.1. A execucdo dos servicos serd iniciada em até 10 (dez) dias, a partir da
confirmacao do recebimento da Nota de Empenho, em data a ser ajustada com o
solicitante por e-mail.
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8. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

8.1.1. O Contratante deverd executar o servico de calibracdo da méaquina universal de
ensaio pertencente ao Instituto de Ciéncias Exatas do Campus Rio Paranaiba da
Universidade Federal de Vicosa.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solucoes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigbes
estabelecidas neste Projeto Béasico;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017.

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e
apoio ao usudrio;

9.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
9.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao para adocgdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacoes pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegoes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificagoes expedidas;

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3¢, § 52, da Lei n2 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar os servigos conforme especificacoes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Bésico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administracao em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacoes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no 6rgao Contratante, nos
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termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

10.6. Quando nao for possivel a verificacdao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante.

10.8. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagoes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado.

10.9. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacao exigidas neste Projeto Basico;

10.11. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

10.12. Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta.

10.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.14. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observéancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.15. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a “e
“b”, do Anexo VII - F da Instrucao Normativa SEGES/MP n¢ 5, de 25/05/2017:

10.15.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacodes e atualizagcOes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

10.15.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagoes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.

10.16. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Nao serd admitida a subcontratagao do objeto contratado.

12. ALTERAGCAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos neste Projeto Basico; sejam mantidas as demais cldusulas e condigdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.
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13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

13.3. A verificagdo da adequacao da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagoes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

13.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e
na legislacdao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

13.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdao da execucao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a
distingcao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

13.8. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.
13.9. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10. O fiscal técnico devera apresentar a CONTRATADA a avaliacao da execucao do objeto
ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagcao dos servigos
realizada.

13.11. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

13.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com
menor nivel de conformidade, que poderda ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.13. Na hipd6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

13.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacao didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos.

13.15. As disposigoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucao Normativa SLTI/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.
13.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n? 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.
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14.2. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
deverd entregar toda a documentacao comprobatéria do cumprimento da obrigagdo
contratual;

14.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizacao apods a entrega da documentagdo acima.

14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucao dos servigos.

14.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposicoes legais em vigor.

14.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo delO (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo
de até 05 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 52, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugao
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emissao;

15.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de
2017, serd efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. nao produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
qualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéaria para pagamento.
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15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas neste Projeto Basico.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. Nao havendo regularizacao
contratante deverd comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
15.13. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao
junto ao SICAFE

15.13.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima

autoridade da contratante.

ou sendo a defesa considerada improcedente, a

15.14. Quando do pagamento, serda efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX)

I =(6/100)/365

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE

16.1. Os precgos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-
se o indice IGPM exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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16.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdao entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUGAO

17.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execucgdo, pelas razbdes abaixo
justificadas:

17.1.1. A contratagdo nao envolve a execugao de servigos continuados com dedicacao
exclusiva de mao de obra.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA
que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacéo;

18.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

18.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdao pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sangoes:

18.2.1. Adverténcia por escrito,quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que néao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucgdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdao assumida;
18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato;

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

18.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente,
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18.2.4. Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;

18.3. As sancgoes previstas acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as

de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1

Grau Correspondéncia

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

Item Descricao

Grau

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por
empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Item Descricao Grau

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 1
por funcionério e por dia;

Cumprir determinagédo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, 3
por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no Projeto

10 Béasico/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagao de 1

1 obrigacoes da CONTRATADA.

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

18.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragcao em
virtude de atos ilicitos praticados.

18.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n®
9.784, de 1999.

18.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

18.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela
autoridade competente.

18.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do contratado, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

18.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgoOes, levard em consideragcdao a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracédo, observado o principio da proporcionalidade.

18.10. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracao administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.
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18.11. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n®
12.846, de 19 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

18.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

18.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. REQUISITOS DE CONTRATACAO E HABILITACAO DO FORNECEDOR (CONTRATACAO
DIRETA)

19.1. A Administragdao verificard o eventual descumprimento das condigdes para
contratacdao, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a contratacgao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacbdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm
/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

19.1.1. Para a consulta de pessoa juridica poderd haver a substituicao das consultas das
alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

19.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e
também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sangoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

19.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

19.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos
societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

19.1.2.1.2. O proponente sera convocado para manifestacdo previamente a
uma eventual negativa de contratacao.

19.2. No decorrer da execucao contratual, devera a contratada comprovar o preenchimento
dos seguintes requisitos de habilitacao:

19.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

19.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

19.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
19.2.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacgdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

19.2.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do contratado, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

19.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado, relativa a atividade em cujo exercicio contrata;
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19.2.7. Caso o contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

20.1. Os recursos para cobrir as despesas decorrentes desta contratacao estdao consignados
no Plano de Trabalho UFV de 2023 PROLADI (PTRES) 170363, mediante emissao de Nota
de Empenho, no Elemento de Despesa: 33903905 Servigos Técnicos Profissionais.

Solicitacao(des): X Aprovado ____Reprovado

Ordenador de Despesas Projeto Basico: X Aprovado ___Reprovado

Assinaturas Requeridas:

1. Solicitante.
2. Ordenador de Despesas.

7 Documento assinado eletronicamente por LEONARDO CARVALHO MESQUITA,

_)el' d Coordenador do Curso de Engenharia Civil - Campus Rio Paranaiba, em 08/08/2023, as
assinatura 15:57, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n®
8.539, de 8 de outubro de 2015.

el' Documento assinado eletronicamente por RENATO ADRIANE AILVES RUAS, Diretor Geral
;-?mmm d do Campus Rio Paranaiba, em 10/08/2023, as 11:02, conforme horario oficial de Brasilia,
‘ eletrdnica com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

. [sei/controlador_externo.php?acao= documento_conferlr&ld_orqao_acesso_externo=0,
t informando o cédigo verificador 1107289 e o c6digo CRC 3697E69A.

Referéncia: Processo n® 23114.913488/2023-50 SEIn® 1107289

Campus Vigosa Campus Florestal Campus Rio Paranaiba
Av. Peter Henry Rolfs, s/n2, Campus Universitario Rodovia LMG-818, km 6 Rodovia MG-230, Km 7, Zona Rural, Rodoviario
36570-900 Vigosa/MG 35690-000 Florestal/MG 38810-000 Rio Paranaiba/MG
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